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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER LA RIQUALIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE 

DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO 
 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 

1. PREMESSA 

La presente relazione ha come oggetto la riqualifica della pavimentazione flessibile 

relativa alle infrastrutture di volo dell’Aeroporto Fontanarossa Catania, ossia le vie di rullaggio 

che collegano la pista di volo alla via di rullaggio principale relativa alla pista e viceversa e alla 

zona di parcheggio aeromobile (APRON). Le pavimentazioni flessibili sono costituite da più 

strati sovrapposti, per assicurare la distribuzione del carico fino al sottofondo piuttosto che 

assorbire gli sforzi mediante resistenza flessionale. Gli strati superficiali del manto (in genere 

usura e collegamento) si realizzano con miscele di conglomerato bituminoso, caratterizzate da 

una notevole resistenza al taglio. Gli strati posti al di sotto, devono invece possedere una 

notevole resistenza a fatica: il primo di questi (procedendo dall’alto verso il basso) è detto 

strato di base e svolge il compito di ripartire i carchi verticali, sulla fondazione. Esso, in analogia 

con gli strati del manto, viene confezionato con una miscela di conglomerato bituminoso. 

Sotto lo strato di base si dispone lo strato di fondazione, spesso realizzato con materiale 

granulare sciolto; ha una duplice funzione: contribuire alla ripartizione dei carichi, trasmessi 

dai velivoli, sul sottofondo e realizzare una superficie regolare su cui si possa stendere lo strato 

di base. In funzione del traffico aereo, lo strato di base e con esso gli strati più superficiali, 

subiscono deformazioni abbastanza forti e frequenti, le quali, dopo un certo tempo, provocano 

il formarsi di diversi ammaloramenti, di seguito elencati: 

• fessurazioni, causate dalla ripetizione del carico del traffico e dalle variazioni 

cicliche climatiche; 

• ondulazioni, causate dalla combinazione tra l’azione del traffico e l’instabilità 

della superficie della pavimentazione stessa; 
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• cedimenti, causati dalle precipitazioni atmosferiche e dall’instabilità del 

sottofondo; 

• rigonfiamenti, dovuti all’instabilità della strato di fondazione e del terreno 

sottostante. 

La SAC, al fine di catalogare e monitorare le pavimentazioni, individuare le loro 

condizioni attuali, determinare la percentuale di deterioramento, rivedere le varie 

metodologie e livelli di manutenzione e stabilire i costi delle attività consequenziali, ha in corso 

lo studio finalizzato ad approfondire i processi e valutare le priorità che devono caratterizzare 

l’implementazione del Airport Pavement Management System (APMS). 

Inoltre, nel tratto per il quale negli ultimi anni sono stati necessari interventi continui 

dovuti a problematiche di portanza del sottofondo e cioè sull’Apron Taxiway Alpha, è in corso 

la gara inerente la procedura aperta riguardante la riqualifica dell’infrastruttura anzidetta. Tale 

procedura e successivo inizio dei lavori dovrebbe avvenire tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 

e cioè, dopo la Winter 2020. 

Pertanto, nelle more di avviare il sistema Airport Pavement Management System 

(APMS) e dare inizio ai lavori sopraccitati in fase di gara, è scaturita la necessità di redigere il 

progetto di che trattasi, prevedendo degli interventi nell’arco temporale indicativamente di un 

anno al fine di poter garantire, ove sarà necessario, le condizioni in termini di portanza e 

profilometria atte a garantire la movimentazione dei velivoli al suolo in piena sicurezza. 

Trattandosi di pavimentazione flessibile e considerando la celerità dei tempi di 

intervento, si agirà solo sugli strati superficiali, ossia sullo strato di collegamento (binder) e 

sullo strato di usura, mediante l’utilizzo, come già detto, di miscele di conglomerato 

bituminoso, che essendo caratterizzate da una notevole resistenza al taglio, sopportano le 

sollecitazioni di tipo orizzontale (tangenti al piano viabile), che risultano essere di massimo 

valore in questi strati. Inoltre, per garantire l'ancoraggio tra piano di posa e conglomerato 

bituminoso, sarà spruzzata un'emulsione bituminosa cationica, che contribuirà a consolidare 

e a rafforzare le zone ammalorate, rotte per fatica. 
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2. INTERVENTI DA ESEGUIRE 

Gli interventi previsti indicativamente nell’arco temporale di un anno, saranno effettuati 

di volta in volta per un’estensione minima ad intervento non inferiore a m² 100,00 e per uno 

spessore pari a cm 20,00. 

L’appalto prevede una soglia massima di interventi pari a n. 30 per m² 100,00, per una 

superficie totale complessiva da trattare pari a m² 3.000,00. Ovviamente, l’estensione di ogni 

singolo intervento (m² 100,00) è la quantità minima indicativa che potrà variare in funzione 

dello stato di fatto della pavimentazione e delle esigenze della Stazione Appaltante. 

 

3. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

L’intervento prevede: 

� scarifica (cm 20) della pavimentazione esistente; 

� il carico ed il trasporto del materiale di risulta; 

� stesa dell'emulsione bituminosa cationica (vedasi Tab. 8); 

� fornitura, posa in opera e successiva compattazione di conglomerato 

bituminoso per lo strato MULTIFUNZIONALE in conformità ai requisiti specificati 

nella norma UNI EN 13108-1; 

La stesa dovrà essere effettuata mediante utilizzo di macchine vibrofinitrici e successiva 

compattazione con rullo da eseguire in n. 2 fasi aventi spessore cm 10 per volta, per uno 

spessore totale di cm 20. La compattazione dovrà essere effettuata con rullo tandem vibrante 

non inferiore a 10 tonnellate. 

La scelta del conglomerato bituminoso suddetto, scaturisce dalla necessità di 

incrementare le caratteristiche di resistenza meccanica della pavimentazione trattata. 

Si riportano di seguito le caratteristiche richieste per il conglomerato previsto in progetto: 

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO MULTIFUNZIONALE 
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Il conglomerato bituminoso per lo strato MULTIFUNZIONALE è costituito da una 

miscela realizzata a caldo, dosata a peso o a volume, costituita da aggregati lapidei di primo 

impiego, filler e bitume semisolido di tipo modificato polimerico. 

Il conglomerato bituminoso dovrà essere caratterizzato in conformità ai requisiti 

specificati nella norma UNI EN 13108-1. 

MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

IL LEGANTE 

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido modificato (sono leganti 

contenenti polimeri elastomerici e/o plastomerici, o altre sostanze modificanti che ne variano 

la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche). 

Il bitume prescritto deve essere di tipo modificato, ovvero a modifica polimerica di tipo 

SBS, con le seguenti caratteristiche classificate ai sensi della UNI EN 14023 (Bitumi e leganti 

bituminosi – Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati con polimeri): 

 

Il bitume modificato dovrà essere eventualmente additivato con attivante di adesione 

al fine di consentire il rispetto del requisito “Affinità degli aggregati grossi ai leganti 

bituminosi” riportato in Tabella 2. 

GLI AGGREGATI 
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Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo. 

Dovranno essere esclusivamente di primo impiego e risulteranno composti dall’insieme degli 

aggregati grossi, degli aggregati fini e del filler che può essere proveniente dalla frazione fina 

o di additivazione. 

L’aggregato grosso (frazione granulometrica trattenuta al setaccio da 2 mm e passante 

al setaccio da 45 mm) deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce 

lapidee di provenienza o natura petrografica diversa purché risultino soddisfatti, per ogni 

classe granulometrica utilizzata nella formulazione della miscela, i requisiti indicati in Tabella 

2: 
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L’aggregato fine (frazione granulometrica trattenuta al setaccio da 0.063 mm e 

passante al setaccio da 2 mm) sarà costituito da elementi naturali e di frantumazione, con 

caratteristiche riassunte in tabella: 
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Il filler (frazione granulometrica passante al setaccio 0,063 mm) proviene dalla frazione 

fine degli aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente 

calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. 
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LA MISCELA 

Il conglomerato bituminoso per lo strato MULTIFUNZIONALE dovrà avere la 

composizione granulometrica riportata di seguito (UNI EN 12697-2), definita utilizzando i 

setacci appartenenti al gruppo base + 2: 

 

Altresì dovrà rispettare i seguenti requisiti meccanici e fisici: 
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Lo strato finito di conglomerato bituminoso MULTIFUNZIONALE dovrà soddisfare i 

seguenti requisiti: 

 

CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE 

Il conglomerato bituminoso per la realizzazione dello strato MULTIFUNZIONALE dovrà 

essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti 

sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, per 

garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta 

vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. 

L’impianto dovrà garantire uniformità di produzione e miscele rispondenti a quelle 

indicate nell’Allegato ZA e nella Dichiarazione di prestazione (DoP) del prodotto (UNI EN 13108-

1). 

Il tempo di miscelazione dovrà essere stabilito in funzione delle caratteristiche 

dell’impianto, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti 

con il legante. 

 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI STESA 

Prima della realizzazione dello strato in conglomerato bituminoso multifunzionale, sarà 

necessario preparare la superficie di stesa con opportuna mano di attacco posata con sistemi 

automatici. Per mano d’attacco si intende una strato di interconnessione in emulsione 
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bituminosa cationica avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi all’interfaccia di 

strati in conglomerato bituminoso sovrapposti. Il dosaggio dell’emulsione bituminosa sarà tale 

per cui il bitume residuo risulti pari ad 1kg/m². 

Le caratteristiche dell’emulsione bituminosa cationica sono riportate in Tabella 8 e 

classificate ai sensi della UNI EN 13808 (Bitumi e leganti bituminosi – Quadro sulle specifiche 

per emulsioni cationiche bituminose): 

 

POSA IN OPERA DELLA MISCELA 
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La posa in opera del conglomerato bituminoso per la realizzazione dello strato 

MULTIFUNZIONALE dovrà essere effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato 

di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. Le vibrofinitrici dovranno lasciare 

uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da 

difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura nella formazione dei giunti di accostamento 

i quali dovranno essere emulsionati per assicurare la perfetta adesione con le pareti delle 

strisciate successive e con la parete dell’eventuale cassonetto. 

Tutti i giunti di accostamento dovranno essere realizzati previo taglio verticale ed 

asportazione della parte terminale di azzeramento o laterale di stesa (quest’ultima solo 

quando le strisciate di accostamento vengono realizzate in tempi differenti) onde poter 

procedere all’accostamento delle superfici di nuova realizzazione. 

Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà 

avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque 

sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e 

formazione di crostoni. L’impianto di fornitura dei conglomerati bituminosi dovrà essere 

ubicato ad una distanza non superiore a 40km al fine di evitare temperature eccessive in fase 

di produzione che possano compromettere le caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche dei 

conglomerati bituminosi. La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa 

controllata immediatamente dietro la finitrice dovrà risultare in ogni momento non inferiore 

a 150°C. La stesa dei conglomerati sarà sospesa quando le condizioni meteorologiche generali 

possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi 

saranno immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Appaltatore. La 

compattazione del conglomerato bituminoso inizierà appena steso dalla vibrofinitrice e 

condotta a termine senza interruzioni. Si dovranno utilizzare rulli tandem a ruote metalliche di 

peso non inferiore a 10 tonnellate e rulli gommati da 18 tonnellate. Si dovrà aver cura inoltre 

che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 

addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 
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L’impresa dovrà garantire un numero di macchine (vibrofinitrici, rulli, camion) tale da 

permettere di rispettare le tempistiche previste da cronoprogramma assicurando in ogni 

momento un mezzo di scorta per ciascun mezzo operativo. 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti riportati nelle 

Tabelle da 4 a 8. 

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

L’Appaltatore, contestualmente alla stipula del contratto, è tenuto a presentare in fase 

di pre-qualifica, per ciascun impianto di produzione di conglomerati bituminosi coinvolto nelle 

attività di fornitura (fornitore), la documentazione attestante la conformità dei materiali che 

intende fornire rispetto ai requisiti prescritti (vedi fase di pre-qualifica). Tale documentazione 

dovrà essere valutata dalla Direzione Lavori che si riserva, entro 5 giorni, di accettare i prodotti 

o di richiedere eventuali modifiche nel caso di una riscontrata non conformità documentale 

tra i requisiti riportati in marcatura CE e quanto prescritto nelle presenti NTA. 

L’approvazione in fase di pre-qualifica dovrà essere comunicata ufficialmente dalla 

Direzione Lavori all’Appaltatore, mediante indicazione dell’elenco dei fornitori pre-qualificati. 

Ottenuta l’approvazione dei fornitori in fase di pre-qualifica, l’Appaltatore è tenuto a 

inviare alla Direzione Lavori, a propria cura e onere, non meno di 20 giorni prima dell’inizio dei 

lavori, per ciascun fornitore prequalificato, campioni di bitume, aggregato grosso, aggregato 

fine, filler, fresato e conglomerato bituminoso al fine di poter eseguire le necessarie attività in 

fase di qualifica per la verifica della conformità sperimentale dei materiali ai requisiti riportati 

in marcatura CE e prescritti nelle presenti Norme Tecniche di Appalto (NTA) (vedi fase di 

qualifica). In tale fase la Direzione Lavori si riserva di eseguire verifiche sperimentali anche sui 

requisiti dichiarati dal fornitore ma non oggetto di specifiche prescrizioni nelle presenti NTA, 

al fine di verificare la validità di quanto dichiarato in marcatura CE. 

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti o di fare eseguire nuove 

ricerche. 



 

__________________________________________________________________________________ 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la Riqualifica della Pavimentazione Flessibile delle Infrastrutture di Volo 

14 di 19 

L’approvazione in fase di qualifica dovrà essere comunicata ufficialmente dalla 

Direzione Lavori all’Appaltatore, mediante indicazione dell’elenco dei fornitori qualificati. Tale 

comunicazione sarà propedeutica all’inizio dei lavori. 

Materiali provenienti da fornitori non qualificati non verranno accettate dalla Direzione 

Lavori e quindi allontanate dal cantiere. 

L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Appaltatore, relativa al 

raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. 

FASE DI PRE-QUALIFICA 

Documentazione da presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla stipula del 

contratto, per ciascun fornitore: 

1. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE del legante in conformità alla 

Norma armonizzata UNI EN 14023 (Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche 

riguardanti i bitumi modificati da polimeri) e conforme ai requisiti indicati nella Tabella 

1; 

2. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE dell’emulsione bituminosa in 

conformità alla Norma armonizzata UNI EN 13808 (Bitumi e leganti bituminosi - Quadro 

di riferimento delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose) e conforme ai 

requisiti indicati nella Tabella 8; 

3. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE degli aggregati in conformità 

alla Norma armonizzata UNI EN 13043 (Aggregati per miscele bituminose e trattamenti 

superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette al traffico) e conforme ai requisiti 

indicati in Tabella 2, Tabella 3, Tabella 4; 

4. Dichiarazione di Prestazione relativa alla Marcatura CE dei conglomerati bituminosi in 

conformità alla Norma armonizzata UNI EN 13108-1 (Miscele bituminose – Specifiche 

del materiale), conforme ai requisiti indicati in Tabella 5, Tabella 6; 

5. Dichiarazione del livello di frequenza di controllo (livello X, Y, Z) dell’impianto di 

produzione del conglomerato bituminoso secondo la descrizione riportata nella norma 

UNI EN 13108-21. 
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Nel caso di formulazioni in cui si prevede l’utilizzo di fresato, si dovrà fornire la sua 

qualifica in conformità alla norma UNI EN13108-8. 

Nel caso in cui le Dichiarazione di Conformità e gli Allegati ZA presentino solo alcuni dei 

requisiti prescritti, tale documentazione dovrà essere accompagnata da certificati di prova 

relativi ai requisiti mancanti. 

FASE DI QUALIFICA 

Attività sperimentali da eseguirsi su campioni, inviati alla Direzione Lavori non meno di 

20 giorni prima dell’inizio dei lavori, prelevati da ciascun fornitore: 

I. Bitume modificato per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 1; 

II. Emulsione bituminosa cationica per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 8 (per 

le imprese coinvolte nelle attività di posa in opera). 

III. Singole classi granulometriche di aggregati utilizzati per la produzione del 

conglomerato bituminoso per la verifica dei soli requisiti prescritti alla Tabella 2, 

Tabella 3, Tabella 4; 

IV. Conglomerato bituminoso per la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 5, Tabella 6. 

PROVE SISTEMATICHE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA 

Il controllo di qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere 

effettuata mediante prove di laboratorio sulla miscela e sulle carote estratte dalla 

pavimentazione. 

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro, numerato e vidimato dalla Direzione 

Lavori, sul quale l’Appaltatore dovrà giornalmente registrare tutte le prove e i controlli 

effettuati. 

Sul conglomerato bituminoso sciolto deve essere verificata la conformità dei requisiti 

di cui alla Tabella 5 e Tabella 6, con 2 prelievi per ogni strato e per ogni area, ciascuno 

composto da 2 campioni, di massa non inferiore a 30 kg (1 per l’esecuzione delle prove e 1 per 

eventuali prove successive di approfondimento). 

Dovranno essere prelevate per ciascuna area di verifica 3 carote di diametro Ø150mm, 

di cui 2 per la verifica di conformità dei requisiti di cui alla Tabella 7, 1 per l’analisi FT-IR per la 
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determinazione della presenza di polimeri di modifica nei bitumi (il legante dovrà essere 

estratto dal campione di conglomerato bituminoso per distillazione e successiva estrazione 

del solvente con Rotavapor). 

Il prelievo delle carote dovrà essere eseguito immediatamente dopo la posa in opera 

del conglomerato bituminoso, così da ripristinare, subito dopo, il foro ottenuto a causa 

dell’estrazione delle carote con il conglomerato bituminoso a temperatura non inferiore a 

150°C. 

PENALITÀ 

Le penali indicate sono cumulabili e non escludono ulteriori detrazioni per difetto dei 

materiali costituenti, della miscela fornita rispetto a quella definita in fase di qualifica e/o della 

sua posa in opera, sempre che le carenze riscontrate rientrino nei limiti di accettabilità e non 

pregiudichino la funzionalità dell'opera. 

CONTENUTO DEI VUOTI RESIDUI 

Per il contenuto dei vuoti residui, misurati su conglomerato bituminoso prelevato per 

ciascuna area di verifica, inferiori al valore minimo del 2% misurato su provini compattati in 

laboratorio in accordo con la UNI EN 12697-31 con 200 giri e con fustella � 150m, verrà 

applicata, per tutta l’area di verifica, una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a: 

% di detrazione = 5 *(2- v) con v < 2%, 

dove v è il valore rilevato. 

Per valori dei vuoti residui, mediati sulle carote prelevate nella medesima area di 

verifica, superiori a quelli previsti (max 7%) verrà applicata, per tutta l’area di verifica, una 

detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a: 

% di detrazione = 2 v2, 

dove v è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote rispetto 

al valore limite del 7%. 

Un contenuto di vuoti residui superiori al 10% comporterà la rimozione dello strato e la 

successiva ricostruzione a spese dell’Appaltatore. 
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Si ricorda che per il calcolo del contenuto dei vuoti residui si dovrà utilizzare 

preferibilmente il contenuto di legante solubile e la massa volumica della miscela di aggregati 

rilevati sul conglomerato sciolto prelevato in prossimità della medesima area di verifica. 

MODULO DI RIGIDEZZA (IT-CY A 20°C) 

I lavori eseguiti nella singola area di verifica, non verranno considerati accettabili, con 

conseguente rimozione del tratto stesso e ricostruzione a spese dell’Appaltatore, qualora si 

verifichi la seguente disuguaglianza: 

Modulo di Rigidezza (IT-CY a 20°C) ≤ 4000 MPa. 

Nel caso in cui i risultati delle prove fornissero valori intermedi tra quelli rappresentanti 

i limiti di accettabilità in Tabella 6 e quanto sopra indicato, si procederà, in relazione a ciascuna 

area di verifica, ad una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a: 

% di detrazione = (5500-Modulo)/200 con Modulo < 5500 MPa e > 4000 MPa. 

SPESSORI 

Lo spessore dello strato verrà determinato, per ogni area di verifica, dalle carote 

estratte dalla pavimentazione, assumendo per spessore in eccesso di oltre il 5% rispetto a 

quello di progetto, il valore corrispondente allo spessore di progetto moltiplicato per 1,05. 

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verrà applicata, per tutta l’area di verifica, 

una detrazione percentuale al prezzo di elenco pari a: 

% di detrazione = 0,1 s2  

dove s è lo scostamento in percentuale dal valore di progetto valutato con  

s = (Sprogetto - Smisurato * ᵞcarota/ᵞprogetto) * 100 / Sprogetto 

ᵞprogetto è quello dichiarato dall’Appaltatore (densità del provino compattato con pressa 

giratoria UNI EN 12697-31 a 120 giri rilevata in fase di qualifica). 

Nei casi in cui 

(Sprogetto - Smisurato * ᵞcarota/ᵞprogetto) ≥0,15 Sprogetto 

si procederà alla rimozione dello strato e alla successiva ricostruzione a spese 

dell’Appaltatore. In tal caso sarà possibile predisporre, a discrezione e onere dell’Appaltatore, 
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una campagna di ulteriore verifica degli spessori sull’intera area di intervento. Tali risultanze 

andranno mediate con quanto verificato sperimentalmente in corso d’opera. 

ANALISI FT-IR 

I lavori eseguiti nella singola area di verifica, non verranno considerati accettabili, con 

conseguente rimozione del tratto stesso e ricostruzione a spese dell’Appaltatore, qualora 

l’analisi FT-IR eseguita sul legante bituminoso estratto dalla carota relativa all’area di verifica 

stessa confermi l’assenza di polimero SBS. 

 

4. QUADRO ECONOMICO 

L’importo complessivo del progetto ammonta ad € 458.000,00, suddiviso in € 425.399,00 per i 

lavori ed € 32.601,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

Il quadro economico risulta quindi essere come segue: 

LAVORI 

Importo dei lavori a base d’asta € 425.399,00 

Resta il servizio a base d’asta soggetto a ribasso € 425.399,00 

Totale importo netto del servizio € 425.399,00 

Imprevisti € 21.220,01 

Prove di laboratorio € 5.000,00 

Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 6.380,99 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32.601,00 € 32.601,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 458.000,00 
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5. DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO 

Il Progetto Esecutivo di che trattasi, è composto dai seguenti documenti: 

1. Relazione Tecnica Descrittiva; 

2. Capitolato Speciale d’Appalto; 

3. Computo Metrico Estimativo. 

 
 

6. TEMPI CONTRATTUALI 

Il contratto ha durata indicativa di 12 (dodici) mesi e comunque fino a quando saranno 

eseguiti gli interventi previsti, in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante. 

Ogni intervento, sarà eseguito in orario notturno e in un arco temporale da concordare 

a seguito di pianificazione con le figure aeroportuali preposte, secondo le modalità indicate 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, previo rilascio dei permessi d’ingresso aeroportuali da parte 

degli enti preposti. 

Si rende noto che le spese relative all’ottenimento dei permessi d’ingresso e relativi 

corsi per il loro conseguimento, sono a carico dell’aggiudicataria. 

La penale per ritardata ultimazione dei lavori sarà pari ad € 100,00 (euro cento/00) per 

ogni ora di ritardo, considerando che l’eventuale non riapertura delle infrastrutture di volo, 

causerebbe gravi disagi all’attività aeroportuale. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non dovesse intervenire entro 48 (quarantotto) ore dalla 

richiesta d’intervento, sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e a 

discrezione della stazione appaltante si potrà procedere alla risoluzione del contratto. 


