


1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito 450,00 10,33 4.648,50 371,88 557,82 1.041,26 28,00

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da 6.750,00 0,63 4.252,50 340,20 510,30 0,00 0,00

1.4.1.2 Scarificazione a freddo di 3.400,00 3,20 10.880,00 870,40 1.305,60 1.131,52 13,00

1.04.05 Trasporto di materie provenienti dalle 1.530,00 1,01 1.545,30 123,62 185,44 0,00 0,00

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture no 50,00 115,20 5.760,00 460,80 691,20 184,32 4,00

3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture 150,00 137,90 20.685,00 1.654,80 2.482,20 827,40 5,00

3.02.04 Fornitura e collocazione di rete d'accia 4.080,00 2,04 8.323,20 665,86 998,78 2.330,50 35,00

6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto g 100,00 25,30 2.530,00 202,40 303,60 101,20 5,00

6.1.4.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 7.000,00 1,55 10.850,00 868,00 1.302,00 173,60 2,00

6.1.5.1 Conglomerato bituminoso chiuso per 16.050,00 1,90 30.495,00 2.439,60 3.659,40 731,88 3,00

6.2.7.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 300,00 65,00 19.500,00 1.560,00 2.340,00 3.432,00 22,00

6.2.15.1 Fornitura e collocazione di orlatura ret 500,00 37,10 18.550,00 1.484,00 2.226,00 6.974,80 47,00

6.2.15.3 Fornitura e collocazione di orlatura ret 60,00 38,50 2.310,00 184,80 277,20 665,28 36,00

6.4.10.1 Fornitura e posa in opera di canaletta d 30,00 140,90 4.227,00 338,16 507,24 135,26 4,00

6.06.01 Fornitura e collocazione di segnali stra 21,00 134,60 2.826,60 226,13 339,19 701,00 31,00

6.6.8.1 Fornitura e collocazione di segnale rett 1,00 179,70 179,70 14,38 21,56 34,50 24,00

6.06.17 Fornitura e collocazione di palo in 8,00 88,90 711,20 56,90 85,34 244,65 43,00

6.06.21 Esecuzione di strisce orizzontali 700,00 9,15 6.405,00 512,40 768,60 1.998,36 39,00

6.06.22 Esecuzione di strisce longitudinali 2.905,00 0,95 2.759,75 220,78 331,17 816,89 37,00

18.5.2.4 Fornitura e collocazione di conduttori 750,00 2,55 1.912,50 153,00 229,50 566,10 37,00

18.8.2.1 Fornitura e posa in opera entro scavo di 50,00 4,07 203,50 16,28 24,42 107,45 66,00

18.8.2.3 Fornitura e posa in opera entro scavo di 300,00 4,88 1.464,00 117,12 175,68 702,72 60,00

19.06.01 Fornitura e posa in opera, di 1.000,00 2,27 2.270,00 181,60 272,40 726,40 40,00

23.1.3.1 Recinzione perimetrale di protezione in 300,00 10,10 3.030,00 3.030,00 787,80 26,00

23.1.3.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata 6,00 38,20 229,20 229,20 100,85 44,00

23.1.3.14 Coni per delimitazione di zone di 50,00 1,11 55,50 55,50 8,88 16,00

23.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 5,00 54,50 272,50 272,50 5,45 2,00

23.3.1.4 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 5,00 65,70 328,50 328,50 6,57 2,00

23.3.1.7 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 5,00 14,00 70,00 70,00 6,30 9,00

23.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materi 2,00 51,40 102,80 102,80 2,06 2,00

23.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materi 1,00 61,40 61,40 61,40 1,23 2,00

23.03.04 Lampeggiante da cantiere a led di colore 20,00 24,40 488,00 488,00 19,52 4,00

23.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omo 2,00 56,30 112,60 112,60 2,25 2,00

23.05.02 Estintore portatile ad anidride carbonic 1,00 97,60 97,60 97,60 0,98 1,00

23.7.1.1 Locale igienico costituito da un 1,00 382,40 382,40 382,40 57,36 15,00

23.7.1.2 Locale igienico costituito da un 1,00 119,50 119,50 119,50 0,00 0,00
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23.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni 1,00 483,30 483,30 483,30 58,00 12,00

23.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni 1,00 220,30 220,30 220,30 0,00 0,00

23.7.3.1 Locale mensa delle dimensioni 1,00 591,20 591,20 591,20 59,12 10,00

23.7.3.2 Locale mensa delle dimensioni 1,00 328,30 328,30 328,30 0,00 0,00

AP.01 Demolizione di n. 2 fabbricati 1,00 53.561,63 53.561,63 4.284,93 6.427,40 24,54 10.517,00 32.332,30 75,46

AP.02 Smontaggio di un sistema di automazione 1,00 487,34 487,34 38,99 58,48 12,82 50,00 339,87 87,18

AP.03 Ripristino e messa a quota di n. 49 1,00 13.823,83 13.823,83 1.105,91 1.658,86 66,18 3.019,50 6,27 286,14 1.256,75 27,55

AP.04 F.p.o. di segnale stradale 16,00 38,16 610,56 48,80 73,28 93,55 456,96 31,52 6,45

AP.05 F.p.o. di archetto parapedonale ed 270,00 73,44 19.828,80 1.587,60 2.378,70 90,30 14.323,50 3,32 526,50 1.012,50 6,38

AP.06 F.p.o. di armadio stradale realizzato 5,00 663,73 3.318,65 265,50 398,25 91,53 2.430,00 224,90 8,47

AP.07 F.p.o. in opera di cavo di rete UTP cat 450,00 1,75 787,50 63,00 94,50 67,86 427,50 202,50 32,14

AP.08 F.p.o. di interruttore (32A). Nel 2,00 82,98 165,96 13,28 19,92 90,39 120,00 12,76 9,61

AP.09 F.p.o. di interruttore (25A). Nel 5,00 82,35 411,75 32,95 49,40 90,32 297,50 31,90 9,68

AP.10 F.p.o. di interruttore (10A 6,00 79,23 475,38 38,04 57,06 89,93 342,00 38,28 10,07

AP.11 F.p.o. di pozzetto in PVC, dimensioni 9,00 25,32 227,88 18,27 27,36 44,44 81,00 101,25 55,56

AP.12 F.p.o. di switch industriale (tipo o 5,00 1.126,30 5.631,50 450,50 675,80 94,34 4.250,00 255,20 5,66

AP.13 F.p.o. di pannello precaricato completo 5,00 126,30 631,50 50,50 75,80 49,49 250,00 255,20 50,51

AP.14 F.p.o. di sistema controllo accessi.Il 2,00 7.785,00 15.570,00 1.245,60 1.868,40 81,89 10.200,00 2.256,00 18,11

AP.15 F.p.o. di presa di corrente bipasso 5,00 55,17 275,85 22,05 33,10 56,64 125,00 95,70 43,36

AP.16 Sistemazione di aree a verde.Le 1,00 21.559,38 21.559,38 1.724,75 2.587,13 83,65 14.427,50 2.820,00 16,35

307.629,36 24.053,78 36.078,08 6.973,10 50.800,46 11.329,64 64.893,72 26,98%


