


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
LAVORI DI: REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIABILITA' AEROPORTUALE A NUOVA STAZIONE FERROVIARIA RFI E OPERE CONNESSE 

 

Importo lordo lavori: €  1.705.742,16    Totale Costo sicurezza: €  32.704,58    
Incidenza sicurezza:  1,919  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  8,98  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  9,27% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp. 

Spese 

Generali 

Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

1.1.5.1 in terreni costituiti da limi, argille 2358,92 4,99 11.771,01          1.839,96 15,63 

1.1.7.1 in terreni costituiti da limi, argille 629,98 10,73 6.759,69          907,17 13,42 

1.2.5.2 per materie provenienti dagli scavi o 7559,76 ,63 4.762,65          0,00 0,00 

1.3.4 Demolizione parziale o totale, per 419,15 17,95 7.523,74          658,07 8,75 

1.5.4 Costituzione di rilevato, per la 2358,92 4,48 10.567,96          1.486,12 14,06 

1.5.5 Costituzione di rilevato, per la 1672,69 19,71 32.968,72          1.053,79 3,20 

1.5.6 Compenso addizionale al prezzo 13381,52 ,53 7.092,21          0,00 0,00 

3.1.1.4 Conglomerato cementizio per strutture p 563 134,70 75.836,10          2.116,88 2,79 

3.1.2.5 - Per opere in fondazione per lavori 223,198 143,74 32.082,48          839,22 2,61 

3.1.2.9 - Per opere in elevazione per lavori 83,44 161,65 13.488,08          783,50 5,81 

3.2.1.2 
per strutture in cemento armato 

18526,36

9 1,86 34.459,05          7.410,55 21,50 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 1380,16 23,91 32.999,63          8.156,75 24,72 

6.1.2.1 per strade in ambito extraurbano 1953 28,04 54.762,12          742,14 1,35 

6.1.3 Fondazione stradale in misto cementato 1628 87,57 142.563,96          1.530,32 1,07 

6.1.4.1 per strade in ambito extraurbano - per 57147 1,54 88.006,38          1.142,94 1,30 

6.1.5.1 per strade in ambito extraurbano - per 57749 1,71 98.750,79          1.154,98 1,17 

6.1.6.1 per strade in ambito extraurbano - per 36136 2,19 79.137,84          1.445,44 1,83 

6.2.2.2 dimensione 25x25 cm 1208,43 35,14 42.464,23          9.981,63 23,50 

6.2.12.2 per elementi di formato 16x12 822,56 39,30 32.326,61          9.878,95 30,56 

6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui 15624 ,53 8.280,72          0,00 0,00 

6.4.1.3 classe D 400 (carico di rottura 400 kN) 7750 3,26 25.265,00          1.007,50 3,99 

6.4.3 Fornitura e posa in opera di caditoia 50 119,48 5.974,00          671,00 11,23 

6.4.5.2 classe D 400 (carico di rottura 400 kN) 3000 4,27 12.810,00          480,00 3,75 

6.4.12.5 di dimensioni 100 x 36 x 150 cm 1449,38 91,32 132.357,38          7.290,38 5,51 

6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 23 139,21 3.201,83          172,73 5,39 

6.6.8.1 CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 10 171,87 1.718,70          75,10 4,37 

6.6.11 Fornitura e collocazione, su sostegno 1 46,75 46,75          3,76 8,04 

6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali 99,5 9,22 917,39          187,06 20,39 

6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali 2960 1,14 3.374,40          740,00 21,93 

7.2.10.1 per pannelli zincati 924,32 78,69 72.734,74          9.307,90 12,80 

13.7.8.1 D esterno 200 mm 257 26,97 6.931,29          593,67 8,56 

13.7.8.4 D esterno 400 mm 357 95,88 34.229,16          1.142,40 3,34 

13.7.8.5 D esterno 500 mm 150 153,44 23.016,00          529,50 2,30 
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13.7.8.6 D esterno 630 mm 295 273,93 80.809,35          1.100,35 1,36 

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 181 24,08 4.358,48          271,50 6,23 

13.9.12.5 - Elemento di fondo.DN 800 mm, innesto 12 511,21 6.134,52          269,04 4,38 

13.9.12.10 - Elemento di fondo.DN 1200 mm, innesto 6 918,22 5.509,32          271,86 4,93 

13.9.12.11 - Elemento di fondo.DN 1200 mm, innesto 7 1.134,20 7.939,40          356,79 4,49 

13.9.12.22 - Elemento di sopralzo.DN 800 mm 12 355,92 4.271,04          139,44 3,26 

13.9.12.25 - Elemento di sopralzo.DN 1200 mm 13 384,60 4.999,80          170,04 3,40 

13.9.12.29 - Elemento di copertura.per pozzetto DN 12 195,34 2.344,08          94,20 4,02 

13.9.12.30 - Elemento di copertura.per pozzetto DN 13 299,15 3.888,95          116,61 3,00 

14.3.18.3 cavo FG16(o)M16 sez. 1x25mm² 600 8,89 5.334,00          1.266,00 23,73 

14.3.18.5 cavo FG16(o)M16 sez. 1x50mm² 1800 15,70 28.260,00          5.706,00 20,19 

14.3.18.18 Fornitura e collocazione entro tubi cav 470 20,00 9.400,00          1.964,60 20,90 

14.3.18.22 cavo FG16(o)M16 sez.  3x2,5mm² 290 4,71 1.365,90          466,90 34,18 

14.3.18.38 cavo FG16(o)M16 sez.  4x16mm² 3103 23,20 71.989,60          12.970,54 18,02 

14.3.19.2 Fornitura e posa in opera su scavo già  1127 6,75 7.607,25          3.009,09 39,55 

14.3.20.1 lunghezza 1,5 m 29 90,90 2.636,10          671,64 25,48 

14.4.5.39 Icu=15 -25 kA curva C - 2P -  da 10 a 3 64,40 193,20          29,70 15,37 

14.4.5.46 Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 10 a 5 126,20 631,00          76,70 12,15 

14.4.5.47 Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 40 a 1 169,30 169,30          16,44 9,71 

14.4.6.3 blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 3 44,00 132,00          8,25 6,25 

14.4.6.15 Fornitura e posa in opera di blocco blo 5 65,90 329,50          24,75 7,51 

14.4.8.44 con Sganc. magnetotermico - Icu= 50 kA 1 777,80 777,80          24,74 3,18 

14.4.9.2 blocco diff. per interr.fino a 250A 4P 1 507,30 507,30          21,99 4,33 

14.4.11.8 contattore modulare 4P 25 A (categoria 4 47,20 188,80          63,76 33,77 

14.4.14.2 portafusibili 10x38 3P- fusibile fino a 1 30,90 30,90          12,65 40,94 

18.1.1.1 Realizzazione di scavo a sezione per sc 1773 35,77 63.420,21          5.549,49 8,75 

18.1.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a 0,896 123,56 110,71          56,10 50,67 

18.1.3.1 per pozzetti da 40x40x50 cm 22 115,16 2.533,52          1.135,20 44,81 

18.1.3.2 per pozzetti da 40x40x80 cm 7 156,57 1.095,99          481,60 43,94 

18.1.4.2 per pozzetti da 110 x 65 x 95 cm per 29 527,89 15.308,81          1.496,40 9,77 

18.2.4.6 D = 148 mm; d = 60 mm; h = 8,80 m; s 21 471,78 9.907,38          630,63 6,36 

18.2.4.8 D = 168 mm; d = 60 mm; h = 10,80 m; s 8 572,98 4.583,84          240,24 5,24 

18.3.3.4 apparecchio con flusso luminoso minimo 23 712,80 16.394,40          463,22 2,82 

18.3.3.6 apparecchio con flusso luminoso minimo 8 907,40 7.259,20          161,12 2,22 

18.7.2.5 cavidotto corrugato doppia camera D 3546,2 6,50 23.050,30          9.468,35 41,08 

24.6.5.3 per una superficie  servita  fino a 1 41.044,60 41.044,60          300,32 0,73 

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 180 10,52 1.893,60   1.893,60       482,40 25,47 

26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da 240 13,99 3.357,60   3.357,60       1.207,20 35,95 
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26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione 1200 3,30 3.960,00   3.960,00       1.128,00 28,48 

26.1.39 Coni per delimitazione di zone di 200 1,18 236,00   236,00       38,00 16,10 

26.1.41 Divisore di corsia new-jersey 10 41,53 415,30   415,30       23,50 5,66 

26.2.6 Dispersore per impianto di messa a 8 50,47 403,76   403,76       80,56 19,95 

26.2.8 Corda in rame nudo, direttamente 150 12,55 1.882,50   1.882,50       886,50 47,09 

26.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute 50 62,86 3.143,00   3.143,00       47,00 1,49 

26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in 20 52,12 1.042,40   1.042,40       31,40 3,01 

26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 100 30,41 3.041,00   3.041,00       94,00 3,09 

26.3.5 Semaforo a 2 luci orientabili, una 2 45,58 91,16   91,16       3,76 4,12 

26.3.6 Impianto di preavviso semaforico mobile 2 31,78 63,56   63,56       3,76 5,91 

26.5.1.3 Estintore portatile in polvere, tipo 10 82,67 826,70   826,70       18,80 2,27 

26.7.1.1 Locale igienico costituito da un 3 390,91 1.172,73   1.172,73       495,36 42,24 

26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni 3 488,66 1.465,98   1.465,98       495,36 33,79 

26.7.3.1 Locale mensa delle dimensioni 3 597,91 1.793,73   1.793,73       495,36 27,62 

26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di 1 614,87 614,87   614,87       195,26 31,76 

26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 6 120,00 720,00   720,00       112,68 15,65 

AP.01 Fornitura e posa in opera, su palo 1 72,64 72,64 6,60 8,61  90,55 52,00     5,43 9,45 

AP.02 Fornitura e posa in opera, su palo 8 76,97 615,76 56,00 73,04  82,18 400,00     86,72 17,82 

AP.03 Onere per smontaggio recinzione in 80 30,80 2.464,00 224,00 292,00  13,14 256,00 5,59 108,80   1.583,20 81,27 

AP.04 Fornitura e posa in opera di concertina 596 16,35 9.744,60 768,84 1.007,24  64,86 4.344,84     2.354,20 35,14 

AP.05 Localizzazione e bonifica delle aree 6100 1,94 11.834,00 1.073,60 1.403,00    78,87 9.333,00   0,00 0,00 

AP.06 Localizzazione e bonifica delle aree 6100 ,80 4.880,00 445,30 579,50    100,00 3.843,00   0,00 0,00 

AP.07 Stabilizzazione di terreno di 4869 13,88 67.581,72 6.134,94 8.033,85  7,65 2.191,05     26.438,67 92,35 

AP.08 Fornitura trasporto e posa in opera di 1 834,86 834,86 75,90 98,99        104,07 15,21 

AP.09 Partecipazione a riunioni per la 10 60,06 600,60 5,46 7,12 600,60       0,00 0,00 

AP.10 Partecipazione a riunioni di 10 32,73 327,30 2,98 3,88 327,30       0,00 0,00 

AP.11 Fornitura e posa in opera di fossa 1 4.692,02 4.692,02 426,55 556,37 4.692,02       0,00 0,00 

AP.12 Fornitura e posa in opera di cisterna 1 960,77 960,77 87,34 113,93 960,77       0,00 0,00 

AP.13 Noleggio e collocazione di gruppo 1 1.312,88 1.312,88 119,35 155,68    79,05 1.037,85   0,00 0,00 

 1.705.742,16 9.426,86 12.333,21 7.243,89 14.322,65 153.007,95

 


